

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.০০০০.৯০০.০২.০১৪.১৬.৮৩

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪২৬

১২ মে ২০১৯

বিষয়: রংপুর জোনের সাধারণ প্রদর্শনী প্লটের জন্য কৃষি উপকরণ (সাইনবোর্ড) ক্রয়/সরবরাহের দর অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, রংপুর জোন এর ০৭/০৪/২০১৯ তারিখের ১২৮ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের “সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১)” এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৩০ বিঘা সাধারণ প্রদর্শনী প্লটের জন্য কৃষি উপকরণ (সাইনবোর্ড) ক্রয়/সরবরাহের নিমিত্তে কোটেশন আহবানের প্রেক্ষিতে আপনার প্রস্তাব এবং প্রাপ্ত দর দাতাদের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন গ্রহনযোগ্য দরদাতা (Lowest Responsive Tenderer) কম্পিউটার পয়েন্ট, গোমস্তাপাড়া, রংপুর প্রদত্ত ভ্যাট, ট্যাক্স, প্যাকিং ও পরিবহন খরচসহ সর্বমোট দর = ৬৩,৭০০.০০ (তেষটি হাজার সাতশত) টাকা মাত্র অনুমোদন প্রদান করা হলো।

| সর্বনিম্ন দরদাতার নাম ও ঠিকানা | ক্রঃ নং | বিবরণ | মোট পরিমাণ (কেজি/গ্রাম/লিঃ) মোট সংখ্যা | একক দর (টাকা) | মোট মূল্য (টাকা) ভ্যাট- ট্যাক্সসহ। |
|--|---------|---|--|---------------|------------------------------------|
| কম্পিউটার পয়েন্ট, গোমস্তাপাড়া, রংপুর | ১। | ২ ফুট- ২.৫ ফুট -কাঠের ফ্রেম ও পিভিসি ডিজিটাল কাপড় দ্বারা তৈরি | ১৩০ টি | ৪৯০.০০ | ৬৩,৭০০.০০ |
| সর্বমোট=(তেষটি হাজার সাতশত) | | | | | ৬৩,৭০০.০০ |

উল্লেখ্য যে, অনুমোদনকৃত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলন করা যাবে না এবং পিপিআর- ২০০৮ অনুসরণ পূর্বক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

১২-৫-২০১৯

ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন
নির্বাহী পরিচালক

প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর জোন, রংপুর।


স্মারক নম্বর: ১২.০৭.০০০০.৯০০.০২.০১৪.১৬.৮৩/১(৪)

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪২৬

১২ মে ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
- ২) জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রংপুর জেলা, রংপুর।
- ৩) আইসিটি শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, (সঃদঃ), খামারবাড়ি, ঢাকা।



১২-৫-২০১৯

ড. মোঃ গাজী গোলাম মর্তুজা
প্রকল্প পরিচালক